



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

GMINA MILEJCZYCE

17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5

pow. siemiatycki

NIP 5441440707 REG. 050658976



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Milejczyce, 01.10.2020 r.

ZPIN.9.3.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa budynku świetlicy środowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją na terenie części dz. nr 15/3 w obrębie: 0016, Wałki (gm. Milejczyce)”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

Zamawiający, Gmina Milejczyce, informuje iż do ww. postępowania zostały złożone pytania o wyjaśnienie treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy możliwe jest zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w przedziale od 3 do 5%?

Odpowiedź. 1.

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5% całkowitej ceny** podanej w ofercie

Pytanie nr 2

Zważywszy na długi okres realizacji zamówienia zwracamy się z zapytaniem: czy możliwe jest częściowe rozliczenie robót na podstawie protokołu przejściowego zakończonych prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym?

Odpowiedź. 2.

Zamawiający informuje, że rozliczenie za wykonane roboty będzie dokonane w 3 częściach, tj. 1 część po wykonaniu 30% wartości robót, 2 część po wykonaniu 60% wartości robót i 3 część po wykonaniu całego kontraktu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zmieniam zapisy SIWZ, w następującym zakresie:

Punkt 13.1 SIWZ dotyczący wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy otrzymuje brzmienie:

13.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 % całkowitej ceny** podanej w ofercie.



- 2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

W części II SIWZ wzór umowy - § 8 Rozliczenie robót i warunki płatności umowy otrzymuje brzmienie:

§ 8 Rozliczenie robót i warunki płatności

1. Strony ustaliły następujący sposób regulowania należności:
 - a) 1 część po wykonaniu 30% całkowitej wartości zadania,
 - b) 2 część po wykonaniu 60% całkowitej wartości zadania,
 - c) 3 część po wykonaniu 100% kontraktu.
2. Podstawą płatności częściowych będzie ilość faktycznie wykonanych robót przez Wykonawcę zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz faktura wystawiona prawidłowo przez wykonawcę.
- 2a. Podstawę do rozliczenia końcowego stanowiąc będzie:
 - a) protokół końcowego odbioru robót podpisany przez Kierownika budowy i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
 - b) faktura.

W części II SIWZ wzór umowy - § 12 Zasady odbioru robót otrzymuje brzmienie:

§ 12 Zasady odbioru robót

1. Strony ustalają, że obowiązywać będą następujące odbiory robót:
 - 1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu
 - 2) odbiory częściowe,
 - 3) odbiór końcowy,
 - 4) odbiór pogwarancyjny.

Niniejsze zmiany SIWZ nie wymagają wydłużenia terminu składania ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


WÓJT
Jerzy Iwanowicz